

入札等結果

令和7（2025）年8月6日（水）

於 那須塩原市
電子入札システム

		落札業者	落札金額
入札 順序	No. 225034	（株）半田設計事務 所	¥1,760,000
1	さくら保育園ほか2園防犯カメラ等更新工事設計 業務委託 那須塩原市 桜町1-9 ほか		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		

1 件 名 さくら保育園ほか2園防犯カメラ等更新工事設計業務委託

2 履行(納入)箇所 那須塩原市 桜町1-9 ほか

3 履行(納入)期間 令和7年8月8日 から 令和7年10月15日 まで

4 入札（見積）日 令和7（2025）年8月6日 午前10時00分

5 入札(見積)執行者 (又は委任を受けた者) 総務部 契約検査課 課長 藤川 正勝

6 落 札 額 ¥1,760,000 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥160,000 -)

7 経 過

No	入 札 者 名	入札書記載金額(単位;円)		見積書記載金額(単位;円)			結 果	備 考
		第 1 回	第 2 回	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
1	(株) 半田設計事務所	¥1,600,000					落札	
2	(株) 澤口設計事務所	¥2,000,000						
3	(有) 和泉設計	¥2,000,000						
4	弘建築設計	¥2,150,000						紙入札
5	(株) フクタ設計 那須営業所	¥2,200,000						
6	(有) 彩設計企画	¥2,200,000						
7	みねホーム	¥2,200,000						
8	(有) 君島榮七建築設計事務所	¥2,300,000						
9	(株) ひので設計	¥3,500,000						
10	(株) イケダ設計事務所	¥5,500,000						

(上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が契約希望額である。)

8 予 定 価 格 非公表 (消費税及び地方消費税相当額を抜いた金額である。)

入札等結果

令和7（2025）年8月6日（水）

於 那須塩原市役所
東庁舎 902会議室

		落札業者	落札金額
入札 順序	No. 325146	令和7年度那須塩原市いきいきふれあいセンター（有）岩崎電設 受変電設備修繕 那須塩原市 桜町1-5	¥2,530,000
1			
入札 順序	No. 325150	令和7年度西那須野学校給食共同調理場洗浄室低 圧分電盤修繕 西那須野学校給食共同調理場	不調
2			
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		

1 件名

令和7年度那須塩原市いきいきふれあいセンター受変電設備修繕

2 履行(納入)箇所

那須塩原市 桜町1-5

3 履行(納入)期間

令和7年8月8日 から 令和8年1月31日 まで

4 入札(見積)日

令和7（2025）年8月6日

午後1時15分

5 入札(見積)執行者

(又は委任を受けた者)

総務部 契約検査課 課長 藤川 正勝

6 落札額

¥2,530,000

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

¥230,000 -)

7 経過

No	入札者名	入札書記載金額(単位;円)		見積書記載金額(単位;円)			結果	備考
		第1回	第2回	第1回	第2回	第3回		
1	(有) 岩崎電設	¥2,300,000					落札	
2	(株) 三島電気工事	¥2,350,000						
3	大成電設(株)	¥2,450,000						
4	(株) 那須環境技術センター	¥2,800,000						
5	(有) 三友電気	辞退						
6	(株) 井川電気工業	辞退						
7	鎗木電気工事(有)	辞退						
8	(株) アイゼック	辞退						
9	(株) 渡辺電設	辞退						
10	(有) ブライト工業	辞退						
11	(株) 北心電工	辞退						
12	(有) 飯村電設	不参加						

(上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が契約希望額である。)

8 予定価格

非公表

(消費税及び地方消費税相当額を抜いた金額である。)