

入札等結果

令和7（2025）年8月25日（月）

於 那須塩原市
電子入札システム

		落札業者	落札金額
入札 順序	No. 125050		
1	市道永田町・扇町線排水施設整備工事	ナスアスコン（株）	¥14,278,000
	那須塩原市 永田町 地内		
入札 順序	No. 125049		
2	令和7年度 市道関谷横林線横接橋橋梁修繕工事	（有）相馬建設	¥9,328,000
	那須塩原市 横林 地内		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		

1 件名市道永田町・扇町線排水施設整備工事

2 履行(納入)箇所那須塩原市 永田町 地内

3 履行(納入)期間令和7年9月10日 から 令和8年3月2日 まで

4 入札(見積)日令和7（2025）年8月25日 午前10時00分

5 入札(見積)執行者（又は委任を受けた者）総務部 契約検査課 課長 藤川 正勝

6 落札額¥14,278,000（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥1,298,000 - ）

7 経過

No	入札者名	入札書記載金額(単位;円)		見積書記載金額(単位;円)			結果	備考
		第1回	第2回	第1回	第2回	第3回		
1	ナスアスコン（株）	¥12,980,000					落札	
2	（株）梅澤建設	¥13,000,000						

（上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が契約希望額である。）

8 予定価格

¥13,060,000

（消費税及び地方消費税相当額を抜いた金額である。）

1 件名

令和7年度 市道関谷横林線横接橋橋梁修繕工事

2 履行(納入)箇所

那須塩原市 横林 地内

3 履行(納入)期間

令和7年9月10日 から 令和8年1月15日 まで

4 入札(見積)日

令和7（2025）年8月25日

午前10時01分

5 入札(見積)執行者

(又は委任を受けた者)

総務部 契約検査課 課長 藤川 正勝

6 落札額

¥9,328,000

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

¥848,000 -)

7 経過

No	入札者名	入札書記載金額(単位;円)		見積書記載金額(単位;円)			結果	備考
		第1回	第2回	第1回	第2回	第3回		
1	(有) 相馬建設	¥8,480,000					落札	
2	(有) 臼井建設	¥8,540,000						
3	(有) 大進建設	¥8,880,000						
4	コウキュウ建設(株)	¥8,900,000						
5	(有) 下野企画	失格						最低制限価格未満のため失格

(上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が契約希望額である。)

8 予定価格

¥8,950,000

(消費税及び地方消費税相当額を抜いた金額である。)