

入札等結果

令和7（2025）年9月9日（火）

於 那須塩原市
電子入札システム
落札業者 落札金額

入札 順序	No. 125051	令和7年度 農村地域防災減災事業 熊久保望田 相馬重機（株） 水利組合ため池防災改修工事 那須塩原市 寺子 地内	¥39,930,000
1	No. 125052	公共下水道第18幹線枝線工事(国庫第4工区) 那須塩原市 上厚崎 地内	¥20,790,000
2	No. 125061	令和7年度 防火水槽新設工事（東小屋地内） 那須塩原市 東小屋183番地先	¥8,569,000
3	No. 125060	日新中学校高圧電気設備改修工事 那須塩原市 鍋掛1087	¥4,653,000
4	No. 125048	令和7年度 市道黒磯西岩崎線舗装修繕工事 那須塩原市 東原 地内ほか	¥36,630,000
5	No. 125045	令和7年度 地方創生道整備推進交付金事業 市（株）泉谷興業 道石丸鍋掛線舗装改築工事(分割3号) 那須塩原市 鍋掛 地内	¥29,480,000
6	No. 125056	国道4号配水管布設工事（第3工区） 那須塩原市 西富山 地内	¥38,775,000
7	No. 125059	市道総合グラウンド西線配水管布設工事 那須塩原市 上厚崎 地内	¥26,895,000
8	No. 125057	市道新幹線側道西3号線配水管布設工事 那須塩原市 上厚崎 地内ほか	¥16,170,000
9	No. 125062	国道400号配水管布設工事（第1工区） 那須塩原市 西赤田 地内	¥9,713,000
10	No.		
入札 順序	No.		
入札 順序	No.		

- 1 件 名 令和7年度 農村地域防災減災事業 熊久保望田水利組合ため池防災改修工事
- 2 履行(納入)箇所 那須塩原市 寺子 地内
- 3 履行(納入)期間 令和7年9月29日 から 令和8年3月10日 まで
- 4 入札(見積)日 令和7（2025）年9月9日 午後1時30分
- 5 入札(見積)執行者 (又は委任を受けた者) 総務部 契約検査課 課長 藤川 正勝
- 6 落札額 ¥39,930,000 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥3,630,000 -)
- 7 経過

No	入札者名	入札書記載金額(単位;円)		見積書記載金額(単位;円)			結果	備考
		第1回	第2回	第1回	第2回	第3回		
1	相馬重機(株)	¥36,300,000					落札	
2	(株)薄井土木	¥36,800,000						
3	花塚重機建設工業(株)	¥36,860,000						
4	(株)泉谷興業	¥36,900,000						
5	(株)生駒組	¥36,900,000						
6	(株)三和光産	¥36,910,000						
7	丸山重機(株)	¥37,000,000						
8	石川建設(株)	¥37,000,000						

(上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が契約希望額である。)

- 8 予定価格 ¥37,230,000 (消費税及び地方消費税相当額を抜いた金額である。)

- 1 件 名 公共下水道第18幹線枝線工事(国庫第4工区)
 2 履行(納入)箇所 那須塩原市 上厚崎 地内
 3 履行(納入)期間 令和7年9月29日 から 令和8年2月18日 まで
 4 入札(見積)日 令和7（2025）年9月9日 午後1時31分
 5 入札(見積)執行者 (又は委任を受けた者) 総務部 契約検査課 課長 藤川 正勝
 6 落札額 ¥20,790,000 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥1,890,000 -)
 7 経過

No	入札者名	入札書記載金額(単位;円)		見積書記載金額(単位;円)			結果	備考
		第1回	第2回	第1回	第2回	第3回		
1	深谷建設(株)	¥18,900,000					落札	
2	黒磯工業(株)	¥18,950,000						
3	(株)フジ建設	¥19,000,000						
4	(株)小畑工業社	¥19,150,000						
5	室井建設(株)	無効						積算内訳書の提出がなかったため無効

(上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が契約希望額である。)

- 8 予定価格 ¥19,220,000 (消費税及び地方消費税相当額を抜いた金額である。)

- 1 件 名 令和7年度 防火水槽新設工事（東小屋地内）
 2 履行（納入）箇所 那須塩原市 東小屋183番地先
 3 履行（納入）期間 令和7年9月29日 から 令和8年2月18日 まで
 4 入札（見積）日 令和7（2025）年9月9日 午後1時32分
 5 入札（見積）執行者（又は委任を受けた者） 総務部 契約検査課 課長 藤川 正勝
 6 落札額 ¥8,569,000 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥779,000 - ）
 7 経 過

No	入札者名	入札書記載金額(単位;円)		見積書記載金額(単位;円)			結果	備考
		第1回	第2回	第1回	第2回	第3回		
1	(有) やまけん	¥7,790,000					落札	くじにより落札
2	(株) アイダ建設工業	¥7,790,000						
3	北栄建設(有)	¥7,800,000						
4	(有) 進和建设工業	¥7,810,000						
5	(有) 大進建設	¥7,990,000						
6	(有) 下野企画	¥8,020,000						
7	(有) 萩島建設	失格						最低制限価格未満のため失格

(上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が契約希望額である。)

- 8 予 定 価 格 ¥8,710,000 (消費税及び地方消費税相当額を抜いた金額である。)

- 1 件 名 日新中学校高圧電気設備改修工事
 2 履行(納入)箇所 那須塩原市 鍋掛1087
 3 履行(納入)期間 令和7年9月29日 から 令和8年2月25日 まで
 4 入札(見積)日 令和7（2025）年9月9日 午後1時33分
 5 入札(見積)執行者 (又は委任を受けた者) 総務部 契約検査課 課長 藤川 正勝
 6 落札額 ¥4,653,000 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥423,000 -)
 7 経過

No	入札者名	入札書記載金額(単位;円)		見積書記載金額(単位;円)			結果	備考
		第1回	第2回	第1回	第2回	第3回		
1	(有) 岩崎電設	¥4,230,000					落札	
2	(有) ブライト工業	¥4,260,000						
3	(株) 三島電気工事	¥4,310,000						
4	(株) 渡辺電設	¥4,330,000						

(上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が契約希望額である。)

- 8 予定価格 ¥4,360,000 (消費税及び地方消費税相当額を抜いた金額である。)

- 1 件 名 令和7年度 市道黒磯西岩崎線舗装修繕工事
 2 履行(納入)箇所 那須塩原市 東原 地内ほか
 3 履行(納入)期間 令和7年9月29日 から 令和8年1月26日 まで
 4 入札(見積)日 令和7（2025）年9月9日 午後1時34分
 5 入札(見積)執行者 (又は委任を受けた者) 総務部 契約検査課 課長 藤川 正勝
 6 落札額 ¥36,630,000 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥3,330,000 -)
 7 経過

No	入札者名	入札書記載金額(単位;円)		見積書記載金額(単位;円)			結果	備考
		第1回	第2回	第1回	第2回	第3回		
1	石川建設(株)	¥33,300,000					落札	
2	(株)薄井土木	¥34,000,000						
3	(株)泉谷興業	¥34,200,000						
4	(株)太田建設	¥34,200,000						
5	丸山重機(株)	¥34,300,000						
6	(株)生駒組	¥34,300,000						
7	(株)久保重機建設	¥34,300,000						
8	(株)谷黒組	¥34,400,000						

(上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が契約希望額である。)

- 8 予定価格 ¥34,460,000 (消費税及び地方消費税相当額を抜いた金額である。)

- 1 件 名 令和7年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道石丸鍋掛線舗装改築工事(分割3号)
 2 履行(納入)箇所 那須塩原市 鍋掛 地内
 3 履行(納入)期間 令和7年9月29日 から 令和8年1月14日 まで
 4 入札(見積)日 令和7（2025）年9月9日 午後1時35分
 5 入札(見積)執行者 (又は委任を受けた者) 総務部 契約検査課 課長 藤川 正勝
 6 落札額 ¥29,480,000 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥2,680,000 -)
 7 経 過

No	入札者名	入札書記載金額(単位;円)		見積書記載金額(単位;円)			結果	備考
		第1回	第2回	第1回	第2回	第3回		
1	(株) 泉谷興業	¥26,800,000					落札	
2	(株) 薄井土木	¥27,300,000						
3	(株) 太田建設	¥27,400,000						
4	(株) 生駒組	¥27,500,000						
5	(株) 久保重機建設	¥27,500,000						
6	丸山重機(株)	¥27,600,000						

(上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が契約希望額である。)

- 8 予 定 価 格 ¥27,650,000 (消費税及び地方消費税相当額を抜いた金額である。)

- 1 件 名 国道4号配水管布設工事（第3工区）
 2 履行（納入）箇所 那須塩原市 西富山 地内
 3 履行（納入）期間 令和7年9月29日 から 令和8年2月27日 まで
 4 入札（見積）日 令和7（2025）年9月9日 午後1時36分
 5 入札（見積）執行者（又は委任を受けた者） 総務部 契約検査課 課長 藤川 正勝
 6 落札額 ¥38,775,000 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥3,525,000 - ）
 7 経過

No	入札者名	入札書記載金額(単位;円)		見積書記載金額(単位;円)			結果	備考
		第1回	第2回	第1回	第2回	第3回		
1	(有) 薄井設備	¥35,250,000					落札	
2	(株) 佐藤設備	¥35,290,000						
3	(株) 地熱工業	¥35,370,000						
4	(有) 上大貫建設	入札書不着						

(上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が契約希望額である。)

- 8 予定価格 ¥35,370,000 (消費税及び地方消費税相当額を抜いた金額である。)

- 1 件 名 市道総合グラウンド西線配水管布設工事
 2 履行(納入)箇所 那須塩原市 上厚崎 地内
 3 履行(納入)期間 令和7年9月29日 から 令和8年2月24日 まで
 4 入札(見積)日 令和7（2025）年9月9日 午後1時37分
 5 入札(見積)執行者 (又は委任を受けた者) 総務部 契約検査課 課長 藤川 正勝
 6 落札額 ¥26,895,000 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥2,445,000 -)
 7 経過

No	入札者名	入札書記載金額(単位;円)		見積書記載金額(単位;円)			結果	備考
		第1回	第2回	第1回	第2回	第3回		
1	黒磯工業(株)	¥24,450,000					落札	
2	(株)佐藤設備	¥24,550,000						
3	(株)エルコア	¥24,570,000						

(上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が契約希望額である。)

- 8 予定価格 ¥24,620,000 (消費税及び地方消費税相当額を抜いた金額である。)

- 1 件 名 市道新幹線側道西3号線配水管布設工事
- 2 履行(納入)箇所 那須塩原市 上厚崎 地内ほか
- 3 履行(納入)期間 令和7年9月29日 から 令和8年3月10日 まで
- 4 入札(見積)日 令和7（2025）年9月9日 午後1時38分
- 5 入札(見積)執行者 (又は委任を受けた者) 総務部 契約検査課 課長 藤川 正勝
- 6 落札額 ¥16,170,000 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥1,470,000 -)
- 7 経過

No	入札者名	入札書記載金額(単位;円)		見積書記載金額(単位;円)			結果	備考
		第1回	第2回	第1回	第2回	第3回		
1	(有) 萩島建設	¥14,700,000					落札	
2	(株) 小畑工業社	¥14,990,000						
3	(株) フジ建設	無効						積算内訳書記載誤りにより無効
4	(有) 藤原設備	入札書不着						

(上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が契約希望額である。)

- 8 予定価格 ¥15,150,000 (消費税及び地方消費税相当額を抜いた金額である。)

- 1 件 名 国道400号配水管布設工事（第1工区）
- 2 履行（納入）箇所 那須塩原市 西赤田 地内
- 3 履行（納入）期間 令和7年9月29日 から 令和8年1月14日 まで
- 4 入札（見積）日 令和7（2025）年9月9日 午後1時39分
- 5 入札（見積）執行者（又は委任を受けた者） 総務部 契約検査課 課長 藤川 正勝
- 6 落札額 ¥9,713,000 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥883,000 - ）
- 7 経 過

No	入札者名	入札書記載金額(単位;円)		見積書記載金額(単位;円)			結果	備考
		第1回	第2回	第1回	第2回	第3回		
1	鈴木電機（株）	¥8,830,000					落札	
2	（有）新都設備	¥8,900,000						

（上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が契約希望額である。）

- 8 予 定 価 格 ¥9,920,000 （消費税及び地方消費税相当額を抜いた金額である。）