

令和 8 年度	設 計 の 理 由	安全で安心な学校給食を提供するため本業務を要す。	履行期間	2026年7月21日 ～ 2027年3月31日 (254 日間)	施行方法	公募型指名競争入札	課 長
番号							
<p>実 施 設 計 書</p> <p>令和8年度学校給食施設グリストラップ等清掃、汚泥収集運搬及び処分業務委託</p> <p>黒磯学校給食共同調理場 ほか3箇所</p> <p>業 務 概 要</p>							課長補佐
							係長
							検算者
学校給食施設グリストラップ等清掃、汚泥収集運搬及び処分（全4施設）				1 式			
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>単価抜き</p> </div>							設計者

那 須 塩 原 市

※変更時は、()書で当初数量も記載のこと

委託料

(内消費税及び地方消費税相当額)

内 訳
費
費
費
費

当 初	設計額		当初請負額に対する増減額	変 更 理 由
	請負額			
	請負率			
変 更	設計額			
	請負額			

那 須 塩 原 市

※変更時は、()書で当初数量も記載のこと

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1) 黒磯学校給食共同調理場						
清掃・汚泥運搬費	高圧洗浄機2箇所、バキューム車	3,600	Kg			7月から翌3月で年3回実施
汚泥処分費		3,600	Kg			
(2) 共英学校給食共同調理場						
清掃・汚泥運搬費	高圧洗浄機2箇所、バキューム車	8,820	Kg			7月から翌3月で年3回実施
汚泥処分費		8,820	Kg			
(3) 西那須野学校給食共同調理場						
清掃・汚泥運搬費	高圧洗浄機、バキューム車	42,400	Kg			7月から翌3月で年2回実施
汚泥処分費		42,400	Kg			
(4) 塩原小中学校						
清掃・汚泥運搬費	高圧洗浄機、バキューム車	440	Kg			7月から8月で1回実施
汚泥処分費		440	Kg			